

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Pays de l'emprunteur : REPUBLIQUE DU SENEGAL

Nom du projet : AMENAGEMENT DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE INTEGREE DE DIASS(ZESID)

Référence de l'accord de prêt : 2023021/PR SN 2023 12 00

La **République du SENEGAL** a obtenu un prêt de la Banque ouest africaine de Développement (BOAD) pour le financement de l'**Aménagement de Voiries et Réseaux Divers (VRD) et de construction d'infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de DIASS (ZESID)**, et se propose d'utiliser les fonds de ce crédit pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre du Projet.

Le Projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1 : Etudes

Cette composante porte sur les études d'urbanistiques, techniques et d'impact environnemental et social de la ZESID réalisées en février 2023, financées par la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le Projet d'Appui Institutionnel à la Mobilisation des Ressources et à l'Attractivité de l'Investissement (PAMRAI).

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **services**.

Composante 2 : Travaux

Cette composante porte essentiellement sur les lots et corps d'états suivants :

- Installation générale de chantier ;
- Travaux préparatoires et de terrassement ;
- Travaux de voirie ;
- Travaux de construction du quartier administratif ;
- Réseaux eaux usées et station d'épuration des eaux usées ;
- Travaux d'adduction d'eau potable ;
- Travaux de mur de clôture ;
- Travaux d'aménagement extérieures divers ;
- Travaux d'électrification ;
- Réseau de télécommunications.

Les lots de travaux et corps d'états techniques financés dans le cadre de cette composante seront attribués par entente directe dans le cadre d'un seul et unique marché de **travaux** :

Marché de Travaux :

- Travaux d'Aménagement de voiries et de réseaux divers et de construction d'infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de DIASS (ZESID) ;

Donc les marchés financés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **travaux**.

Composante 3 : Contrôle et Surveillance des travaux

Cette composante comprend les prestations de contrôle et surveillance des travaux notamment :

- Le suivi technique, administratif et financier de l'exécution des travaux ;
- La vérification des notes de calcul et la validation des dossiers d'exécution des travaux ;
- Le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales ;
- Le contrôle de la qualité des travaux et des équipements, conformément aux prescriptions techniques ;
- La proposition de correctifs, si nécessaire ;
- L'assistance au Maître d'Ouvrage à la réception des ouvrages et équipements ainsi que la vérification des dossiers d'appel d'offres, l'analyse et le dépouillement des offres ;
- Le suivi et la supervision général de l'exécution du Projet.

Les marchés passés dans le cadre de cette composante seront attribués par entente directe dans le cadre d'un seul et unique marché de **services** :

Marché de Consultance :

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le contrôle et la surveillance des travaux relatifs à la réalisation de Voiries et Réseaux Divers (VRD) et de construction d'infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de DIASS (ZESID) ;

Les marchés financés dans le cadre de cette composante sont donc essentiellement des contrats de **Services**.

Composante 4 : Mesures environnementales et sociales

Cette composante concerne toutes les mesures à mettre en œuvre et qui porteront sur des actions correctives et préventives des impacts négatifs et le renforcement des impacts positifs du Projet, sur l'environnement et les populations installées dans le périmètre de la ZESID et dans ses environs.

- Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été déjà élaboré.

Les marchés passés dans le cadre de cette composante sont essentiellement des contrats de **services**.

Composante 5 : Coordination du Projet

Cette composante comprend les marchés liés à l'appui institutionnel ; au renforcement de capacités et au suivi évaluation du projet.

- **Appui institutionnel** : cette sous composante comprend :

Marchés de Fournitures :

- Acquisition de véhicules pour la Cellule de Coordination du Projet, le MEPC et le DEEC en deux lots : lot 1 Acquisition de 5 véhicules Station Wagon ; lot 2 : Acquisition de 3 véhicules Pick-up ;
- Fourniture de matériels informatiques et Consommables Informatiques pour la Cellule de Coordination du Projet en deux lots : lot 1: Fourniture de matériels informatiques; lot 2: Consommables Informatiques ;
- Fourniture de mobilier de bureau et équipements pour la Cellule de Coordination du Projet ;
- Acquisition de fourniture de bureau pour la Cellule de Coordination du Projet ;
- Acquisition d'équipements pour la DEEC

- **Renforcement de capacités** : cette sous composante porte sur des modules de formation des agents des structures impliquées dans le projet :

Marchés de Consultance :

- Formation en gestion des infrastructures (voiries, assainissement, réseau électrique et télécom) ;
- Formation en gestion environnementale et sociale ;
- Formation en gestion des parcs industriels ;
- Certification Prince 2 (gestion de projet avancé).

- **Suivi-évaluation de Projet** : Cette sous composante porte sur les résultats de développement au cours de la mise en œuvre du Projet et de l'évaluation rétrospective. Le suivi-évaluation desdits résultats comprend : la collecte annuelle des valeurs des indicateurs ; l'évaluation d'impact et l'analyse de l'état d'exécution et des résultats de développement.

Marché de Consultance :

- Sélection d'un consultant chargé du suivi-évaluation du Projet
Le marché passé dans le cadre de cet sous composante concerne essentiellement des contrats de **services**.

Composante 6 : Audit technique et financier

Cette composante porte sur des prestations qui consisteront à vérifier notamment : la qualité des travaux réalisés à l'aune du marché ; la régularité des procédures de passation des marchés ; le respect des délais ; la qualité et la régularité de l'intervention de la mission de contrôle et surveillance des travaux ; la situation financière du projet.

Le marché qui sera lancé dans le cadre de cette composante concerne :

Marché de Consultance :

- Sélection d'un consultant chargé de l'audit technique et financier du projet.

Le marché passé dans le cadre de cette sous composante concerne essentiellement des contrats de services.

Tous les marchés de travaux, de consultant et de fournitures financés par le Projet seront passés conformément aux procédures spécifiées dans le *Guide de procédures de passation des marchés et règles d'attribution des contrats de la BOAD*, conformément aux dispositions de l'Accord de prêt. Tous les fournisseurs / entrepreneurs répondant aux critères d'éligibilité définis dans ledit Guide sont admis à soumissionner.

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la BOAD seront publiés, dès leur communication, sur le site web de la Banque (www.boad.org), DGMARKET et dans un quotidien national de large diffusion du pays de l'emprunteur. Les premiers avis spécifiques de marché seront probablement publiés en **décembre 2023**.

Les soumissionnaires potentiels, satisfaisant aux critères de provenance et ayant besoin de renseignements complémentaires devront envoyer leur requête aux adresses ci-dessous :

Monsieur Mohamed SISSAO,
Directeur de la Passation des Marchés de APIX S.A
52-54 Rue Mohamed V
Dakar
E-mail : msissao@apix.sn

Madame Adja Amina BA
Spécialiste en Passation des Marchés du Projet
APIX S.A
52-54 Rue Mohamed V
Dakar
E-mail : aaba@apix.sn

Monsieur Mouhamadou Ben Oumar BA / Coordonnateur du Projet
APIX S.A.
52-54 Rue Mohamed V

Dakar
Email : mboba@apix.sn