



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Société d'Etat au Capital de 63 308 000 720 Francs CFA

Siège social : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01

Téléphone : (+226) 25 30 61 00, télécopie : (+226) 25 31 03 40

FICHE SYNTHESE

- Appel d'offres** : AOI N°01/2020/PR-RNI
- Publication de l'avis** : Sidwaya n° 9227 du 15 septembre 2020
L'Observateur Paalga n°10182 du 15 septembre 2020
Le Pays n°7164 du 15 septembre 2020,
Site BOAD et DGMARKET
- Financement** : Accord de Prêt BOAD n° 2016031/FDE BF 2017 35 00 du
06 novembre 2017
- Objet** : Passage en 90 kV de la ligne Zagtouli-Koudougou, prolongement
de la ligne d'une longueur d'environ 2 km et remplacement du
câble de garde.

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant		Prix total de l'offre en FCFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
1	INEO ENERGY & SYSTEM	Euro	822 000	820 000	726 896 394	Conforme Ecart dû à : <ul style="list-style-type: none"> - une erreur de calcul dans la soumission ; le montant total de l'offre vérifié selon le bordereau des prix est de 820 000 Euros au lieu de 822 000 Euros comme indiqué dans la lettre de soumission et lu publiquement ; - 266 200 000 F CFA est le montant HTVA mentionné dans la lettre de soumission et lu publiquement à l'ouverture des offres ; et 189 011 654 F CFA est le montant en HT/HD utilisé pour la comparaison des offres.
		F CFA	266 200 000	189 011 654		
2	Groupement SNE/EMACI	F CFA	2 115 119 160	863 489 707	863 489 707	Conforme Contrairement au montant mentionné dans la lettre de soumission et lu publiquement à l'ouverture des offres, le montant total de l'offre vérifié selon le bordereau des prix est de 863 489 707 F CFA.
3	SACOTEN Sarl	F CFA	456 986 876	483 186 876	483 186 876	Conforme Ecart de calcul dû au sous total des items 1.8.1 à 1.8.9 qui n'a pas été pris en compte dans le total général du bordereau 1.
Attributaire provisoire : SACOTEN Sarl pour un montant HT/HD de Quatre cent quatre-vingt-trois millions cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-seize (483 186 876) F CFA avec un délai d'exécution de quatorze (14) mois						