



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Société d'Etat au Capital de 63 308 000 720 Francs CFA

Siège social : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01

Téléphone : (+226) 25 30 61 00, télécopie : (+226) 25 31 03 40

FICHE SYNTHESE

- Appel d'offres** : AOI N°02/2020/PR-RNI
- Publication de l'avis** : Sidwaya n° 9227 du 15 septembre 2020
L'Observateur Paalga n°10182 du 15 septembre 2020
Le Pays n°7164 du 15 septembre 2020,
Site BOAD et DGMARKET
- Financement** : Accord de Prêt BOAD n° 2016031/FDE BF 2017 35 00 du
06 novembre 2017
- Objet** : Construction du poste 90/33 kV de Koudougou et d'une ligne
double terne 33 kV avec un câble de garde à fibre optique ainsi
que l'intégration des postes de Zagtouli et de Koudougou au
système de contrôle commande du Centre National de Conduite

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
1	STEG International	USD	6 995 900,10	7 038 838,96	3 902 261 931	<p>Conforme</p> <p>L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des erreurs de calcul pour un montant global de 21 497,19 USD ; - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de 21 441,67 USD. <p>Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné principalement des modifications de quantité de certains équipements suite aux demandes de clarifications et à la visite de site non prises en compte par le soumissionnaire (TT monophasé, JDB 90 kV, TT capacitif, Sectionneur Barres, Cellule Disjoncteur Départ Ligne 33 kV, Chargeurs 48 Vcc et 127 Vcc, Batteries 127 Vcc, Onduleur 220Vac, Tranche 33 kV des transformateurs 90/33 kV, ajout d'une armoire SDH-PDH pour l'arrivée 33 au poste 33/15 de Koudougou, construction de la clôture du domaine).</p>
2	Groupement SFEC / ALLIANCE & Co SARL	F CFA	2 587 392 400	-	-	<p>Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucun des membres du groupement n'a fourni son statut - ALLIANCE & Co n'a pas fourni de certificat de non faillite - la nature des travaux et le délai d'exécution n'ont pas été indiqués dans la lettre de soumission - les cellules 33 kV proposées par le soumissionnaire (arrivée du transformateur 90/33 kV, départ du transformateur auxiliaire 33/0,4 kV et départ ligne) sont de la gamme SM6 pour laquelle le courant nominal du JDB est de 1250 A max, alors que le DAO a spécifié une valeur de 2500A.
3	INEO ENERGY & SYSTEM	Euro	3 845 527	3 975 991	3 911 801 009	<p>Conforme</p> <p>L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des erreurs de calcul pour un montant global de 21 350 Euros et 384 876 F CFA : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de 109 114 Euros et 12 009 349 F CFA <p>Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné des modifications de quantité de certains équipements suite aux demandes de clarifications et non prises en compte par le soumissionnaire (JDB 90 kV, Sectionneur triphasé 90 kV de barres de type pantographe y compris le châssis support, Cellule Départ, Disjoncteur 1250 A avec tous les équipements de mesures et protections prévus, Chargeurs 48 V cc. et 127 Vcc, Onduleur 220Vac, Caniveaux de drainage en</p>
		F CFA	1 291 327 656	1 303 721 881		

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
						béton, béton armé et/ou maçonnerie, Portique tel que défini dans la spécification, Câble souterrain torsadé 240 mm², Armoire SDH-PDH).
4	Groupement CEGELEC / VINCI	Euro	3 179 380	3 198 380	3 872 445 650	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : -des ajouts pour omission et ajustements d'un montant global de 19 000 Euros et 4 107 800 FCFA. Les ajouts pour omission et ajustements ont concerné des modifications de quantité suite aux demandes de clarifications et non prises en compte par le soumissionnaire (TT monophasé, Chargeurs 48 Vcc et 127 Vcc).
		F CFA	1 770 338 100	1 774 445 900		
5	Groupement SNE / EMACI	Euro	4 639 112	-	-	Non conforme -Transformateur 90/33 kV : les pertes, les rendements et les dimensions de construction n'ont pas été renseignés comme demandé dans le DAO ; -Paratonnerre : la marque et le type n'ont pas été renseignés;- Batterie 48Vcc : la capacité nominale, le courant et la tension de décharge, le nombre d'éléments de batterie n'ont pas été renseignés.
		F CFA	1 437 383 820	-		
6	Groupement EAST India UGYOG Ltd / SHYAMA POWER	Euro	3 928 344	-	-	Non conforme -Batterie 48 Vcc : la capacité nominale, le courant et la tension nominale n'ont pas été renseignés -Multiplexeur optique SDH /PDH : le soumissionnaire n'a renseigné que la marque 'GE' sans préciser le modèle et le type. Le soumissionnaire n'a fourni aucun autre document technique permettant d'apprécier l'équipement proposé -Autocommutateur et poste téléphonique : le soumissionnaire n'a pas fourni de catalogue, les fiches techniques, les références constructeur du IPBX permettant d'apprécier l'équipement proposé.
		F CFA	552 291 770	-		
7	Groupement NESEC / HNXJDL	Euro	3 760 960	-	-	Non conforme -Transformateur de puissance 90/33 kV : le soumissionnaire propose 30/40 (ONAN/ONAF) au lieu de 40/50 (ONAN/ONAF) spécifié dans le DAO -Conducteurs almélec pour ligne aérienne 33 kV : le soumissionnaire a proposé un conducteur de section 148 mm² au lieu de 228 mm² spécifié dans le DAO. - Equipement CPL : en lieu et place d'un CPL le soumissionnaire a renseigné sur la fiche technique correspondante un équipement d'interface de télé protection (SWT-3000).

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
8	Groupement APS/AEEPL/MECAMIDI HPP/ PE	USD	2 520 469	-	-	Non conforme -Transformateur de puissance 90/33 kV : le soumissionnaire a juste indiqué ONAN/ONAF sans renseigner les valeurs de puissances correspondantes et n'a pas indiqué non plus la nature du diélectrique - Multiplexeur Optique SDH, Câble à fibre optique souterrain (CFOS), CPL et coffret de brassage Ethernet : pour ces équipements, le soumissionnaire n'a pas renseigné les fiches techniques, il n'a fourni aucun document technique permettant d'apprécier les équipements proposés. -IPBX et poste téléphonique : Le soumissionnaire n'a renseigné que la marque, aussi il n'a pas fourni le catalogue, les fiches techniques permettant d'apprécier l'équipement proposé.
		F CFA	951 739 154	-		
9	Groupement SAFARELEC/ PPI-BF SA	Euro	5 727 443	-	-	Non conforme -Transformateur 90/33 kV : le soumissionnaire n'a pas fourni d'autorisation de fabricant pour les fournisseurs cités ; les pertes, les rendements et les dimensions de construction n'ont pas été renseignés sur les fiches techniques. -CPL : le soumissionnaire n'a spécifié que la marque "SIEMENS" sans fournir de catalogue, -Autocommutateur et poste téléphonique : le soumissionnaire n'a rempli que la marque, il n'a pas fourni le catalogue, les fiches techniques, les références du constructeur permettant d'apprécier l'équipement proposé.
		F CFA	231 129 300	-		
10	EIFFAGE - ENERGIE Systèmes Transport et Distribution	Euro	5 453 003	5 709 245	4 878 311 067	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant total de 256 242 Euros et 32 966 005 FCFA. Les ajouts pour omission ont concerné des modifications des quantités de certains équipements suite aux demandes de clarifications non prises en compte par le soumissionnaire (Sectionneur Barres, Chargeur 48 Vcc et 127 Vcc, Onduleur 220Vac, Poste opérateur avec 2 écrans 24", PC opérateur distant, Intégration dans le système SCADA existant au CNC, Portique tel que défini dans la spécification, Armoire SDH-PDH, Tranche 33 kV des transformateurs 90/33 kV).
		F CFA	1 100 325 840	1 133 291 845		

Attributaire provisoire : Groupement CEGELEC / VINCI pour un montant total de trois milliards huit cent soixante-douze millions quatre cent quarante-cinq mille six cent cinquante (3 872 445 650) Francs CFA HT/HD avec un délai d'exécution de **quatorze (14) mois**.